

KOSTENSCHÄTZUNG gemäß DIN 276

Bauvorhaben: Anbei eines Speiseraumes am Kindergarten St. Marien, Twist-Bült

C) neue Nebeneingangstür TRH / Flur 3

Bauherr: Gemeinde Twist, Flensbergstr. 7, 49767 Twist

Bauort: Marienstraße 4, 49767 Twist

Grundlage: Zeichnungen vom: 07.09.2020

umbauter Raum: m³

KG	Beschreibung	Menge	E.P.	G.P.
100 Grundstück				
	Kaufpreis	m ²		- €
	Grundstücksnebenkosten	%		- €
	Zwischensumme			- €
200 Herrichten und Erschließung				
	Herrichten	m ²		
	öffentliche Erschließung			
	Zwischensumme			- €
300 Bauwerk-Baukonstruktion				
	umbauter Raum	m ³		11.400,00 €
	Zwischensumme			11.400,00 €
400 Bauwerk-Technik				
	umbauter Raum	m ³		1.200,00 €
	Zwischensumme			1.200,00 €
500 Außenanlagen				
	befestigte Flächen	m ²		1.800,00 €
	Bepflanzung	m ²		- €
	sonstiges			
	Zwischensumme			1.800,00 €
600 Ausstattung				
	Zwischensumme			- €
700 Baunebenkosten				
	Baukosten KG 300-600	22 %	14.400,00 €	3.168,00 €
	Zwischensumme			3.168,00 €
ZUSAMMENSTELLUNG				
	100 Grundstück			- €
	200 Herrichten und Erschließung			- €
	300 Baukonstruktion - Bauwerk			11.400,00 €
	400 Baukonstruktion - Technik			1.200,00 €
	500 Außenanlagen			1.800,00 €
	600 Ausstattung			- €
	700 Baunebenkosten			3.168,00 €
GESAMT Herstellungskosten inkl. 19% Mehrwertsteuer				17.568,00 €

aufgestellt: Lingen, 10.09.2020 Nie/al-mö