Rathaus

DLZ

Fontäne

Blickrichtung Fontäne

Balancierseil

Sportgeräte

Klettergerüst

Schaukel

Sitzplatz

Fahrradanlehnbügel

Müll- u. Fahrradeinhausung
Lochblech-Stahl-Konstruktion um Müllabteil,
Rest offen, ohne Gründach

Gehweg

Stufenanlage
Hintereingang

Poller

Fahrradanlehnbügel
inkl. E-Ladestation (Bestand)

Flensbergstraße

Bestandspflaster (verbleibt/
neue Wege werden angearbeitet)

Zwiebelpflanzungen
in Böschung/ Rasenflächen

Holzliege

Energiepoller

Neupflanzung
"Weihnachtsbaum"
(Abies nordmanniana)

Rasen leicht gemuldet

Vegetations-
Staudenfläche

Grenzen
Gemeinde Twist
als breites Stahlband

4 Fahnenmaste

Sitzsteine "Gemeinde"

Terrasse mit Seeblick

Terrasse als Steg mit
umlaufendem Geländer

Bestandspflaster (verbleibt/
neue Wege werden angearbeitet)

Abfallbehälter

Vegetations-
Staudenfläche

Zwiebelpflanzungen
in Böschung/ Rasenflächen

Betonsteinpflaster
gem. Bestandsweg am See

Bestandsweg

Pflasterbelag aus Bestandsweg
für neue Zuwegung ergänzen

Beispielbilder



Müll-/ Fahrradeinhausung (Lochblech nur im Bereich Müll),
sonst frei zugänglich, ohne Gründach



Impresssion einer Fontäne im See aus der Ferne



Abfallbehälter COVENTRY (Ziegler),
pulverbeschichtet RAL 6005, ohne Ascher



Sitzbank ETHOS (Ziegler),
pulverbeschichtet RAL 6005, m. Lehnen

LOGO MAßNAHMENTRÄGER/ BAUHERR

LOGO FACHPLANER

DIE GRÜNPLANER®
Landschaftsarchitekten

BAUVORHABEN

Rathausumfeld Twist

PROJEKTADRESSE

Flensbergstraße 7,
49767 Twist

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Twist

PLANVERFASSER

Die Grünplaner Landschaftsarchitekten
Am Emsufer 15a | 49716 Meppen | 05931-87503

PLANBEZEICHNUNG

Entwurf 1 - überarbeitet

NORDPFEIL

INDEX

NR	DATUM	ÄNDERUNG	ZEICHNER
A	13.06.2022	Überarbeitung verschiedener Punkte s. SV. v. 03.06.2022	pte
B	14.06.2022	Überarbeitung verschiedener Punkte s. SV v. 14.06.2022	pte
C	28.06.2022	Anpassung Wassergebundene Wege/ neue Erschließung	pte
D	20.09.2022	OKFF DLZ/ Höhen, Fahrradunterstand, weitere Änderungen	pte

DATUM
20.05.2022

MASSSTAB
1:250

BEARBEITER
pte

Sämtliche Maße und Gegebenheiten sind an der Baustelle zu überprüfen.
Bei Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die Bauleitung umgehend zu informieren.
Vor Beginn der Arbeiten sind aktuelle Pläne der vorhandenen Versogungsleitungen
einzuholen und die Bauarbeiten dem jeweiligen Leitungsbetreiber anzuzeigen.